

Kostenberechnung e-BKP +/- 10%

e-BKP	Baukostenplan / Kapitel	Strasse	Wasser	Ab- / Sauerwasser	Total Gde
A	GRUNDSTÜCK	29'000.-	1'000.-	1'000.-	31'000.-
	Landerwerb	22'000.-			
	Geometer	3'000.-	1'000.-	1'000.-	
	Notar / Entschädigung	4'000.-			
L	BESTANDESAUFNAHME	3'500.-	1'500.-	7'000.-	12'000.-
	Rissprotokolle	2'000.-	1'000.-	1'000.-	
	Kanal TV Hausanschlüsse / Auswertung			5'500.-	
	PAK-Analyse	1'500.-	500.-	500.-	
Q	WERKLEITUNGEN	0.-	183'000.-	162'000.-	345'000.-
	Tiefbauarbeiten		107'000.-	156'000.-	
	Sanitär- / Rohrlegearbeiten		76'000.-		
	Kanalsanierungen			6'000.-	
R	STRASSENBAU	286'000.-	500.-	500.-	287'000.-
	Tiefbauarbeiten (inkl. Beleuchtung)	249'000.-			
	Signalisation / Markierung / Detektor-Schlaufen	10'000.-			
	Beleuchtung (5 x Kandelaber)	15'000.-			
	Bepflanzung / Gärtner	12'000.-	500.-	500.-	
T	AUSRÜSTUNG	20'000.-	0.-	0.-	20'000.-
	Geländer / Zäune	3'000.-			
	Wartehaus Haltestelle	17'000.-			
V	PLANUNGSKOSTEN	46'000.-	30'500.-	34'500.-	111'000.-
	Vermessung	2'000.-	500.-	1'000.-	
	Vorprojekt bis KV	14'000.-	10'000.-	11'000.-	
	Ausführungsprojekt bis Realisierung	30'000.-	20'000.-	22'500.-	
W	NEBENKOSTEN	2'000.-	1'500.-	1'500.-	5'000.-
	Bewilligungen / Gebühren	1'500.-	1'000.-	1'000.-	
	Öffentlichkeitsarbeiten	500.-	500.-	500.-	
X	REGIEARBEITEN	13'000.-	10'000.-	9'000.-	32'000.-
	Regiearbeiten	13'000.-	10'000.-	9'000.-	
Y	RESERVEN	19'975.-	11'400.-	10'775.-	42'150.-
	Reserven / Unvorhergesehenes 5%	19'975.-	11'400.-	10'775.-	
T1	TOTAL (exkl. MwSt)	419'475.-	239'400.-	226'275.-	885'150.-
	MwSt 8.1%	33'977.-	19'391.-	18'328.-	
	Rundung	-452.-	-791.-	-603.-	
T2	TOTAL (inkl. MwSt)	453'000.-	258'000.-	244'000.-	955'000.-